INVESTITOR : OPCINA RUZIC
OBJEKT : SANACIJA DRUSTVENOG DOMA
GRADAC

TROSKOVNIK
REKAPITULACIJA

Red. OPIS Ukupno bez

br. PDV (kn)

A GRADEVINSKI RADOVI
1. ZEMLJANI RADOVI
2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A  GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO

B OBRTNICKI RADOVI

1. KERAMICARSKI RADOVI

2. STOLARSKI RADOVI

3. GIPS - KARTONSKI RADOVI

B  OBRTNICKI RADOVI UKUPNO :

C EL.INSTALACIJA JAKE STRUJE

1. PRIPREMNI RADOVI

2. RAZVODNI ORMARI

3. KABELI, KANALI, INST.CIJEVI
4. RASVJETA

5. OSTALI MATERIJAL

C EL.INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO :



Red.

br.

OPIS

ukupno bez
PDV (kn)

VODOVOD | ODVODNJA
VODOVODNA INSTALACIJA
FEKALNA ODVODNJA
GRADEVINSKI RADOVI
a.zemljani radovi

b.betonski radovi

VODOVOD | ODVODNJA UKUPNO:

GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI UKUPNO:

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO :

VODOVOD | ODVODNJA UKUPNO :

SVEUKUPNO RADOVI NA SANACHI'TUREDENJU
DRUSTVENOG DOMA GRADAC :

pdv 25%




INVESTITOR : OPCINA RUZIC
OBJEKT : SANACIJA DRUSTVENOG DOMA
GRADAC

TR O S KOV NIK gradevinskih i obrtnié¢kih radova

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

Red. jed. - jediniéno ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)
A GRADEVINSKI RADOVI
I ZEMLJANI RADOVI
1.
Rucni iskop zemlje B kategorije za trakaste temelje AB
nosaca drvenih greda pozornice.
U stavci i Slicanje postojece betonske podloge.
Sirina $licanja podloge, kao i iskopa za AB temelje 40
cm, dubina 40 cm.Zasijecanje izvesti pravilno fini
bridovi iskopa su oplata trakastom AB temelju.Podlogu
AB temelja fino isplanirati na projektiranu dubinu,posuti
materijalom iz iskopa , nabiti Zzabicom, posti¢i
maksimalnu zbijenost.
U stavci je i odvoz viSka iskopanog materijala, na za to
primjereno mjesto.
Obracun po m® m? 4,00




Red.

br.

OPIS

jed.
mijere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

BETONSKI | ARM. BET. RADOVI

Betoniranje AB trakastih temelja nosivih zidova
pozornice dim. 40x40 cm betonom C 25/30 ,bez
dascane oplate.

Ugradba betona ruéno,u stavci uraCunat sav rad i
materijal. U stavci je i betoniranje nosivog AB zida Sirine
20 cm, visine 37 cm ,blazuj oplata za zid u stavci.
Armatura za trakasti temelj i zid uklju€ena u stavku.

U stavci i dobetoniranje parapeta dvaju vanjskih
prozora u visini cca 20 cm, Sirina prozora 215 cm.
Obracun se vrsi po m3 ugradenog betona.

Betoniranje AB plivaju¢eg estriha kao zastita i podloga
zavrsnim slojevima

Izvodi se betonom C 25/30, sa sitnozrnatim agregatom
u koji se ograduje armaturna mreza R4 mm.

Razmak profila 10 cm.

ATLERNATIVA - POLIPROPILENSKA VLAKNA

Vece povrsine se dilatiraju, a fuge ispunjavaju kitom.
Estrih zagladen alu. das¢icom do potpune glatkoce.
Ugradba betona strojno, armatura ukljuéena u stavku.
Debljina estriha 50 mm.

NAPOMENA: u prostorijama sanitarija i ¢ajnoj kuhinji
estrih izvesti nizi tj. U debljini od 40 mm.

Obracun po m?

BETONSKI | ARM. BET. RADOVI UKUPNO :

6,50

171,00




jedini¢no

Red. jed. - ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)

TR O S KOV N IK obrtni¢kih radova

za sanaciju drustvenog doma Gradac
B  OBRTNICKI RADOVI
I KERAMICARSKI RADOVI
1.

Dobava i postava podnih plocica Il. Klase, sa mat

zavrSnom oblogom u prostorijama sanitarija i Cajne

kuhinje. Plocice se postavljaju ljeplienjem FLEX ljepilom

na zagladeni AB estrih.

Izbor plocica po odabiru projektanta.

Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i CiScenje

nakon dovrsetka.

Obracun po m2 m? 34,00
2.

Izrada i postava sokla zidova ¢ajne kuhinje i

predprostora, visine 8 cm od plocica istovijetnih podu.

Postava ljeplienjem sa FLEX ljepilom te fugiranje

masom za fugiranje i ¢iS¢enjem povrsina.

Obracun pom’ m’ 19,00
3.

Dobava i postava zidnih plocica Il. Klase . Plocice se

postavljaju ljepljenjem FLEX ljepilom na zid od gips

kartonskih plo¢a u visini 210 cm.PloCice se postavljaju

u prostorijama musko - zenskih sanitarija.

Izbor plocica po odabiru projektanta.

Svi bridovi moraju biti sa zaobljenim rubom i

postavljenim kutnim profilom.Stavka ukljuCuje i postavu

aluminijskog L - profila na vanjskim bridovima, te

gornjem zavrSetku plocice.

Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i CiSCenje

nakon dovrsetka.

Obracun po m2 m? 66,00




Red.

br.

jed.

OPIS .
mjere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

Dobava i postava podnih plocica Il. Klase . PloCice se

postavljaju ljepljenjem FLEX ljepilom na zagladeni
estrih.PloCice se postavijaju na pod polivalentne

dvorane.

Izbor plo€ica po odabiru projektanta.

Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i CiScenje

nakon dovrsetka.

Obracun po m2 m?

Izrada i postava sokla zidova polivalentne dvorane,

visine 8 cm, od plogica istovijetnih podu.

Postava ljeplienjem sa FLEX ljepilom te fugiranje

masom za fugiranje i ¢iS¢enjem povrsina.

Obracun pom’ m’

KERAMICARSKI RADOVI UKUPNO :

135,00

43,00

STOLARSKI RADOVI

Izrada, isporuka i ugradba unutarnjih, jednokrilnih,

zaokretnih, punih, drvenih vrata u zid od gips -

kartonskih plo¢a deb. 10 cm.

Dovratnik izraditi od punog drva jelovine ili smreke dim.

100/42 mm i predvidjeti "slijepi Stok", a fugu pokriti sa

jednostavno profiliranom letvom dim. 60/18 mm,

pricvrS¢ene bez vidljivih vijaka.

Lic¢iti uljenim nali€em (valjkom) sa svim predradnjama.

Krilo izraditi od furnirane $perplo¢e deb. 6,0 mm na

smrekovom okviru sa ispunom od izolacijskih plo¢&a,

obostrano kaSiranih za bolju apsorciju buke.

U dovratnik obavezno ugraditi gumenu traku kao

zvuénu izolaciju.

Vrsta furnira, boja dovratnika, povrSinska obrada,

pokrovne letve te vrsta okova po odabiru projektanta.

U stavci gumeni zaustavljac u prostoru.

Dimenzije vrata:

95x210 cm , 1 L - €ajna kuhinja kom.
85x210 cm , 1D - ulazna vrata sanitarnog ¢vora kom.

Napomena:
Zidarske mjere provjeriti na licu mjesta.
Sve detalje, obrade i boje usuglasiti s projektantom.

STOLARSKI RADOVI UKUPNO :

1,00
1,00




jedini¢no

Red. jed. . ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)

lll. GIPS - KARTONSKI RADOVI
1.

Izrada spustenog stropa knauf "OBICNIM"plogama

debljine 1,25 mm ili jednako vrijednim.Spusteni strop

dijelom kosi / obadvije krovne plohe / te dijelom ravni;

pogledati graficki dio projekta.

Izvedba na pocin€anoj podkonstrukciji.

Stavka obuhvaca bandaziranje svih spojeva, te gletanje

sa medubrusSenjima.

U stavku uracunato bandaziranje, gletovanje spojeva i

silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;

mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.

Na mjestima postave rasvijetnih tijela postaviti

pojacanja (tipska ili od panel plo¢a koja se u¢vrséuju na

horizontalnu pocin€anu konstrukciju).

Tocne pozicije pojaanja postaviti u konzultaciji s

projektantom.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 6,00

m.

Sve po uputama proizvodaca.

Obracun po m2 gotovog spustenog stropa.

m? 193,00

2.

Oblaganje  vanjskih  zidova jednoslojnim  knauf

"OBICNIM" plo¢ama debljine 1,25 mm ili jednako

vrijednim.

Izvedba na pocin€anoj podkonstrukciji.

Stavka obuhvaca bandaziranje svih spojeva, te gletanje

sa medubrusSenjima.

U stavku uracunato bandaziranje, gletovanje spojeva i

silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;

mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.

Na mjestima postave zidnih elemenata (polica,

rasvijetnih tijela i sl.) postaviti pojacanja (tipska ili od

panel plo€a koja se uévrS¢uju na vertikalnu pocin¢anu

konstrukciju).

Tocne pozicije pojaanja postaviti u konzultaciji s

projektantom.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 5,50

m.

Sve po uputama proizvodaca.

Obracun po m2 gotovog spustenog stropa.

m? 235,00




jedini¢no

Red. jed. - ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)

3.

Oblaganje vanjskih  zidova jednoslojnim  knauf

"ZELENIM" vlagootpornim plo¢ama debljine 1,25 mm ili

jednako vrijednim.Oblazu se vanjski zidovi polivalentne

dvorane u visini od 1 m od poda , vanjski zidovi u

sanitarijama i €¢ajnoj kuhinji u visini gornje kote prozora

4,30 m.

Izvedba na pocin€anoj podkonstrukciji.

Stavka obuhvaca bandaziranje svih spojeva, te gletanje

sa medubrusSenjima.

U stavku uracunato bandaziranje, gletovanje spojeva i

silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;

mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.

Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)

postaviti pojaanja (tipska ili od panel plo¢a koja se

ucvrséuju na vertikalnu pocin¢anu konstrukciju).

Tocne pozicije pojaanja postaviti u konzultaciji s

projektantom.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 4,30

m.

Sve po uputama proizvodaca.

Obracun po m2 gotovog zida.

m? 126,00

4.

Izrada spustenog stropa knauf "OBICNIM"plodama

debljine 1,25 mm ili jednako vrijednim.Spusteni strop u

sanitarijama i ¢ajnoj kuhiniji.

Izvedba na pocin€anoj podkonstrukciji.

Stavka obuhvaca bandaziranje svih spojeva, te gletanje

sa medubrusSenjima.

U stavku uracunato bandaziranje, gletovanje spojeva i

silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;

mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 4,20

m.

Sve po uputama proizvodaca.

Obracun po m2 gotovog spustenog stropa.

m? 34,00




Red.

br.

OPIS

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

Izrada pregradnog zida prema sanitarnim Cvorevima i
¢ajnoj kuhinji od gips - kartonskih plo¢a ukupne debljine
10 cm.Na poziciji muskog wc-a eventualna Sirina zida
15 cm, zbog odvodnih fekalnih cijevi / dogovoriti se s
instalaterima vodovodne instalacije /.

Postava duplih gips ploa s obje strane profila
(2x12,5mm).Vanjska plo¢a prema sanitarijama i ¢ajnoj
kuhinji zelena, ostale obi¢ne.

Stavka obuhvac¢a bandaziranje svih  spojeva,
impregnaciju, gletanje sa medubrusenjima,
silikoniziranje akrilom rubne spojeve, te postavu
mineralne vune unutar profila d= 5,0 cm

Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)
postaviti pojaanja (tipska ili od panel plo€a koja se
ucvrséuju na vertikalnu pocin¢anu konstrukciju).

Tocne pozicije pojaanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 6,00
m.

Obracun po m2 gotovog zida.

Izrada pregradnih zidova unutar sanitarnih évoreva od
gips - kartonskih plo¢a ukupne debljine 10.Na poziciji
muskog wc-a eventualna Sirina zida 15 cm, zbog
odvodnih fekalnih cijevi / dogovoriti se s instalaterima
vodovodne instalacije /.

Postava duplih gips ploCa s obje strane profila
(2x12,5mm).Vanjska plo¢a prema sanitarijama i ¢ajnoj
kuhinji zelena, ostale obi¢ne.

Izvedba na pocin¢ane nosace .

Stavka obuhvac¢a bandaziranje svih  spojeva,
impregnaciju, gletanje sa
medubrus$enjima,silikoniziranje akrilom rubne spojeve,
te postavu mineralne vune unutar profila d= 5,0 cm.

Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)
postaviti pojaanja (tipska ili od panel plo¢a koja se
ucvrséuju na vertikalnu pocin€anu konstrukciju).

Tocne pozicije pojaanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.

U stavci uklju€ena pokretna skela, rad na visini do 6,00
m.

Obracun po m2 gotovog zida.

GIPS - KARTONSKI RADOVI UKUPNO :

m2

m2

48,00

73,00




Red.

br.

OPIS

ukupno bez
PDV (kn)

REKAPITULACIJA /| GRADEVINSKI |
OBRTNICKI RADOVI/

GRADEVINSKI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

GRADEVINSKI RADOVI UKUPNO :

OBRTNICKI RADOVI
KERAMICARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI

GIPS - KARTONSKI RADOVI

OBRTNICKI RADOVI UKUPNO :

A+B SVEUKUPNO BEZ PDV

10




TROSKOVNIK : EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE

1.PRIPREMNI RADOVI

. jedini¢no
Red. jed. - ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)
Pregled gradiliSta, upoznavanje izvodaca s projektnom dokumentacijom,
1 [dogovor s predstavnikom investitora o dinamici izvodenja radova kompl. 1
UKUPNO :
2.RAZVODNI ORMARI
Red jed jedinicno ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)
NAPOMENE:
Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju:
- da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ozieni, i
ispitani prema izvedbenom projektu.
Sve stavke montaze razdjelnika ukljuc¢uju dobavu, montazu,
postavljanje, spajanje na instalacije u objektu te pustanje u
rad i ispitivanje. Svaku izmjenu iz izvedbenih projekata
izvodac je duzan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt
izvedenog stanja.
1 [Razvodni ormar =GRO kompl 1

Dobava i montaza podzbuknog razvodnog ormara ( ZID
JEDNOSLOJNA GIPS-KARTONSKA OBLOGA) za 48 mj.
Ormar je sastavljen od:

3-polni automatski instalacijski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz,

3-polni automatski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, za
odvodnike prenapona, "C" karakteristike

4-polni odvodnik prednapona , klase B+C
1-polni limitator, tip kao OSP10, 30A, ETI Izlake ili
jednako vrijedan (osigurava HEP)

1-polni nosac osiguraca, sa rastalnim osiguracem 2A

4-polna diferencijalna strujna zastitna sklopka, 40A/30mA
3-polni automatski instalacijski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz,
In=16 A, nazivne grani¢ne prekidne mo¢i 10kA (prema IEC

3-polni automatski instalacijski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz,
In=10 A, nazivne grani¢ne prekidne mo¢i 10kA (prema IEC
947-2), "B" karakteristike

1-polni automatski instalacijski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz,
In=10 A, nazivne grani¢ne prekidne moc¢i 10 kA (prema IEC

947-2), "B" karakteristike

11

1 kom

1 kom

1 kom

3 kom

1 kom

1 kom

1 kom

1 kom

8 kom




1-polni automatski instalacijski prekida¢ Un=400 V, 50 Hz,
In=16 A, nazivne grani¢ne prekidne mo¢i 10 kA (prema IEC
947-2), "B" karakteristike 7 kom

Ostali neimenovani materijal,uvodnice, redne stezaljke,
sabirnice nule i zemlje, oZienje, vijci, nosaci, bravice,
izolacije,natpisi zavrSetaka kabela, natpisne ploce i sl.

UKUPNO :

3. KABELI, KANALIL INST.CIJEVI

Red.

br.

OPIS

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

Dobava i polaganje kabela PP00 5 x 10 ; 1kV. Stavka ukljucuje
uvlacenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih
spojeva.

Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 ; 1kV. Stavka ukljucuje
uvlacenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih
spojeva.

30

Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 ; 1kV. Stavka ukljucuje
uvlacenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih
spojeva.

200

Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 ; 1kV. Stavka ukljucuje
uvlacenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih
spojeva.

300

Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka ukljucuje
uvlacenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih
spojeva.

300

Dobava i polaganje kabela PP 2 x 1,5 ; 1kV. Stavka ukljucuje uvlacenje
kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela i izradu svih spojeva.

10

Dobava i polaganje vodi¢a P/F 35

Dobava i polaganje vodi¢a P/F 16

30

O |00 |3 [

Dobava i polaganje vodic¢a P/F 6

= ERENE

40

10

Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 25mm, tip kao CSS
Elektrokontakt ili jednako vrijedan. Stavka ukljuuje polaganje cijevi u
izradene Sliceve u zidu ili Suplje prostore zidova ili stropa.

=

650

11

Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 32mm, tip kao CSS
Elektrokontakt ili jednako vrijedan. Stavka ukljuuje polaganje cijevi u
izradene Sliceve u zidu ili Suplje prostore zidova ili stropa.

30

12

Dobava i polaganje PEHD cijevi promjera S0mm za zastitu kabela, tip
kao Kabuplast-F Alpro-Att ili jednako vrijedan. Stavka ukljucuje
polaganje cijevi u izradene Sliceve u zidu, Suplje prostore zidova ili
stropa odnosno u iskopani rov.

UKUPNO:

12




4. RASVJETA

Napomena:

Ovim troskovnikom nisu predvidena rasvjetna tijela za prostor gledaliSta i pozornice, ve¢ su predvidena el. grla. Izbor
vrste svjetiljaka te nacin upravljanja scenskom rasvjetom odabrat ¢e se naknadno prema dogovoru sa investitorom,

arhitektom i projektantom el. instalacije.

. jedini¢no
Red. jed. - ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)
Dobava, montaza i spajanje el. grla. Stavka ukljucuje el. grlo u kompletu
1 [sa §tednom Zaruljom 1x23W i priborom potrebnim za montazu. kom 15
Dobava, montaza i spajanje panik svjetiljke 8W, autonomija rada 3h.
Stavka ukljucuje svjetiljku u kompletu sa piktogramom (koji se treba
2 [nalaziti ispod svjetiljke). Stavka ukljucuje pribor potreban za montazu. kom 3
UKUPNO:
5. OSTALI MATERIJAL
Red jed jedinicno ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)
Dobava i montaza p/z kutije za izjednacenje potencijala, tip kao 1255
1 |Elektrokontakt ili jednako vrijedan kom 3
Dobava i montaza p/z prikljuénice sa zastitnim kontaktom 16A, 1F.
Stavka ukljucuje p/z instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za
2 |montaZu. kom 11
Dobava i montaza p/z prikljucnice sa poklopcem i zastitnim kontaktom
16A, 1F . Stavka ukljucuje p/z instalacijsku kutiju i ostali potreban
3 |pribor za montazu. kom 2
Dobava i montaza p/z prikljuénice 16A, 3F.Stavka ukljucuje p/z
4 |instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montazu. kom 1
Dobava i montaza p/z sklopke obi¢ne (10A, 250V). Stavka ukljucuje p/z
5 |instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montazu. kom 1
Dobava i montaza p/z sklopke izmjeni¢ne (10A, 250V). Stavka ukljucuje
6 |p/z instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montazu. kom 6
Dobava i montaza p/z sklopke obi¢ne sa indikatorom (10A, 250V).
Stavka ukljucuje p/Z instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za
7 |montazu. kom 2
Dobava i montaza n/z sigurnosnog tipkala, tip kao PIT 98-65-t
8 |IxNO+1xNC P.LT. Alarm ili jednako vrijedan kom 1
Dobava i montaza p/z sklopke obi¢ne sa indikatorom (16A, 250V).
Stavka ukljucuje p/Z instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za
9 |montazu. kom 8
Spajanje fiksnih elektricnih uredaja. Ovi radovi se izvode
skupa s montazerom uredaja.
Spajanje elektro opreme koja nije specifirana ovim troskovnikom -
10 |klimatizacija kom 3
11 |Ostali sitni spojni i montazni materijal kompl. 1

UKUPNO

13




REKAPITULACIJA

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE

Ukupno bez PDV (kn)

PRIPREMNI RADOVI

RAZVODNI ORMARI

KABELI, KANALL INST.CIJEVI

RASVIJETA

b4l Bl Bad 14 B

OSTALI MATERIJAL

SVEUKUPNO (bez PDV):

14




TROSKOVNIK : VODOVODNIH INSTALACIJA I ODVODNJE

Za sve stavke troskovnika podrazumijeva se dobava
i ugradnja

Red.

br.

OPIS

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

A. VODOVODNA INSTALACIJA

Celiéne pocinéane vodovodne cijevi, medusobno
spajanje cijevi vrsiti navojnim fitinzima, a brtvljenje
kudeljnim vlaknom i lanenim uljem,u zemlji izolirati i
postaviti u beton

NO 20

Isto kao i prethodna stavka samo PP-R cijevi za hladnu
vodu izolirati toplinskom izolacijom za sanitarne uvjete
debljine sukladno promjeru cijevi

@ 20 (izolacija debljine 20 mm )

Isto kao i prethodna stavka samo PP-R cijevi za toplu
vodu izolirati toplinskom izolacijom za sanitarne uvjete
debljine sukladno promjeru cijevi
@ 20 ( izolacija debljine 20 mm )

Podzbukni mesingani ventil sa poc. fitinzima za hladnu i
toplu vodu sa niklovanom rozetom i kapom

NO 20

NO 15

Ispitivanje instalacije pod tlakom od 10 bara sukladno
tehniCkim propisima, ispitivanje vrsiti bez armatura.

Nakon tlacne probe izvrsiti dezinfekciju i ispiranje
cjevovoda kao i laboratorijsko ispitivanje kakvoc¢e vode

Sitni potroSni materijal, brtveni i pri€vrsni

Pripremno-zavrsni radovi i transportni troskovi

kpl
kpl

pausal

pausal

10

20

20

N —

45

1

1

UKUPNO :

15




UKUPNO :

16

. jedini¢no
Red. jed. € ukupno bez
br. OPIS mijere koli¢ina| bez PDV PDV (kn)
(kn)

B. FEKALNA ODVODNJA
1. Predvidjeti PVC cijevi za unutarnju i vanjsku

horizontalnu odvodnju, polipropilenske cijevi za

unutarnju horizontalnu odvodnju

NO 110 m 10

NO 50 m 20
2. Spojni elementi sa kol¢akom i brtvom za temeljnu

odvodnju

Racve

110/45 kom 3

110/50/45 kom 3

50/45 kom 3

Kolina

110/45 kom

50/45 kom 17

Revizija

110 kom 1

Top sifon sa zastitom od Sirenja mirisa, dim. reSetke

115x115 mm, podesiv po visini 40/50 - HAL 300

kom 1

Sifonski luk @ 50 + brtva kom 6

WC manzeta kom 3

Ispitivanje kanalizacione instalacije na nepropusnost

m 30

Sitni spojni i potro$ni materijal pausal 1

3. Pripremno - zavrsni radovi i transportni troSkovi pausal 1




Red.

br.

OPIS

jed.

. koli¢ina
mjere

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

D. GRADEVINSKI RADOVI

Za sve stavke troSkovnika podrazumijeva se dobava i
ugradnja.

MjeSoviti iskop u tlu IV-VI kategorije za rov instalacija
Iskop je predviden sa pravilnim zasijecanjem stranica .
Zemlju odbacivati uz sam rov zbog kasnijeg zatrpavanja
istog. Dubina iskopa prema uzduznom profilu a Sirina
rova 05-07 m .Dno se fino planira .

Pijesak za postavljanje posteljice ispod, oko i povise
instalacije sa razastiranjem i planiranjem uz nabijanje
svaki 30 cm

Zatrpavanje rova nakon ugrdabe svih elemenata
instalacija. Zatrpavanje izvesti tako da se najprije
nasipaju cijevi sitnim zemljanim probranim materijalom (
pijesak/jalovina ), uz nabijanje do max. 30 cm iznad
tiemena cijevi a potom ostalim materijalom do visine
oklonog terena , a sve nakon tlaénih proba

Odvoz preostalog materijala iz iskopa upotrijebiti za
grubo planiranje odnosno viSak materijala odvesti na
gradski deponij s utovarom i istovarom

m3 5

m3 2,5

m3 2

ust. 1

UKUPNO:
b. Betonski i zidarski radovi
Betoniranje poc. cijevi vode s betonom MB-30 u

dvostranoj oplati vel.15 x 15 cm, Stemanje horizontalnih
i vertikalnih Sliceva za polaganje instalacija

Radovi na priklju€enju instalacija vodovoda i odvdonje
na postojece instalacije

UKUPNO :

17

pausal 1

pausal 1




Red.

br.

OPIS

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢no
bez PDV
(kn)

ukupno bez
PDV (kn)

REKAPITULACIJA / VODOVODNE

INSTALACIJE | ODVODNJA/

A. VODOVODNA INSTALACIJA
B. FEKALNA ODVODNJA
C. GRADEVINSKI RADOVI

a.zemljani radovi
b.betonski radovi

SVEUKUPNO BEZ PDV:

18




