
INVESTITOR :    OPĆINA RUŽIĆ
OBJEKT : SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA
GRADAC

T R O Š K O V N I K

R E K A P I T U L A C I J A  

                      OPIS

A GRAÐEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI  I  ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A GRAÐEVINSKI RADOVI  UKUPNO     :

B OBRTNIČKI RADOVI

1. KERAMIČARSKI RADOVI

2. STOLARSKI RADOVI

3. GIPS - KARTONSKI RADOVI

B OBRTNIČKI RADOVI  UKUPNO :

C

1.

2.

3.

4.

5.

C

Red. 

br.

RASVJETA                                                                                                                    

OSTALI MATERIJAL                                                                                                         

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE  UKUPNO : 

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE 

PRIPREMNI RADOVI                                                                                                       

RAZVODNI ORMARI                                                                                                     

KABELI, KANALI, INST.CIJEVI                                                                                 

Ukupno bez 

PDV (kn)
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                      OPIS

D VODOVOD I ODVODNJA

a. VODOVODNA INSTALACIJA 

b. FEKALNA ODVODNJA

c. GRAĐEVINSKI RADOVI
a.zemljani radovi
b.betonski radovi

D VODOVOD I ODVODNJA  UKUPNO :

GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

VODOVOD I ODVODNJA  UKUPNO :

SVEUKUPNO RADOVI NA SANACIJI I UREĐENJU 
DRUŠTVENOG DOMA GRADAC :

pdv 25%

Red. 

br.

ukupno bez 

PDV (kn)

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE  UKUPNO :
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INVESTITOR :    OPĆINA RUŽIĆ
OBJEKT : SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA
GRADAC

T R O Š K O V N I K građevinskih i obrtničkih radova  

                      OPIS

A GRAÐEVINSKI RADOVI

I ZEMLJANI RADOVI

1.
Ručni iskop zemlje B kategorije za trakaste temelje AB
nosača drvenih greda pozornice.
U stavci i šlicanje postojeće betonske podloge.
Širina šlicanja podloge, kao i iskopa za AB temelje 40
cm, dubina 40 cm.Zasijecanje izvesti pravilno ,fini
bridovi iskopa su oplata trakastom AB temelju.Podlogu
AB temelja fino isplanirati na projektiranu dubinu,posuti
materijalom iz iskopa , nabiti žabicom, postići
maksimalnu zbijenost.
U stavci je i odvoz viška iskopanog materijala, na za to
primjereno mjesto.
Obračun po m³ m³ 4,00

ZEMLJANI RADOVI  UKUPNO :

ukupno bez 

PDV (kn)

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

3



Red. 

br.

   jed. 

mjere

                      OPIS

II BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
1.

Betoniranje AB trakastih temelja nosivih zidova
pozornice dim. 40x40 cm betonom C 25/30 ,bez
daščane oplate.

Ugradba betona ručno,u stavci uračunat sav rad i
materijal. U stavci je i betoniranje nosivog AB zida širine
20 cm, visine 37 cm ,blažuj oplata za zid u stavci.
Armatura za trakasti temelj i zid uključena u stavku.
U stavci i dobetoniranje parapeta dvaju vanjskih
prozora u visini cca 20 cm, širina prozora 215 cm.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog  betona.

m³ 6,50

2.
Betoniranje AB plivajućeg estriha kao zaštita i podloga
završnim slojevima 

Izvodi se betonom C 25/30, sa sitnozrnatim agregatom
u koji se ograđuje armaturna mreža R4 mm.
Razmak profila 10 cm.
ATLERNATIVA - POLIPROPILENSKA  VLAKNA
Veće površine se dilatiraju, a fuge ispunjavaju kitom.
Estrih zaglađen alu. dašćicom do potpune glatkoće.

Ugradba betona strojno, armatura uključena u stavku.
Debljina estriha 50 mm.
NAPOMENA: u prostorijama sanitarija i čajnoj kuhinji
estrih izvesti niži tj. U  debljini od 40 mm.
Obračun po m² m² 171,00

BETONSKI I ARM. BET. RADOVI  UKUPNO :

količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)
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                      OPIS

T R O Š K O V N I K obrtničkih radova  
za sanaciju društvenog doma Gradac

B OBRTNIČKI RADOVI

I KERAMIČARSKI RADOVI

1.
Dobava i postava podnih pločica II. Klase, sa mat
završnom oblogom u prostorijama sanitarija i čajne
kuhinje. Pločice se postavljaju ljepljenjem FLEX ljepilom
na zaglađeni AB estrih.
Izbor pločica po odabiru projektanta.
Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i čišćenje
nakon dovršetka. 
Obračun po m2 m² 34,00

2.

Izrada i postava sokla zidova čajne kuhinje i
predprostora, visine 8 cm od  pločica istovijetnih podu.
Postava ljepljenjem sa FLEX ljepilom te fugiranje
masom za fugiranje i čišćenjem površina.
Obračun po m´ m´ 19,00

3.

Dobava i postava zidnih pločica II. Klase . Pločice se
postavljaju ljepljenjem FLEX ljepilom na zid od gips
kartonskih ploča u visini 210 cm.Pločice se postavljaju
u prostorijama muško - ženskih sanitarija.
Izbor pločica po odabiru projektanta.
Svi bridovi moraju biti sa zaobljenim rubom i
postavljenim kutnim profilom.Stavka uključuje i postavu
aluminijskog L - profila na vanjskim bridovima, te
gornjem završetku pločice.
Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i čišćenje
nakon dovršetka. 
Obračun po m2 m² 66,00

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)

5



                      OPIS

4.
Dobava i postava podnih pločica II. Klase . Pločice se
postavljaju ljepljenjem FLEX ljepilom na zaglađeni
estrih.Pločice se postavljaju na pod polivalentne
dvorane.
Izbor pločica po odabiru projektanta.
Zaljevanje sljubnica masom za fugiranje i čišćenje
nakon dovršetka. 
Obračun po m2 m² 135,00

5.
Izrada i postava sokla zidova polivalentne dvorane,
visine 8 cm, od pločica istovijetnih podu.
Postava ljepljenjem sa FLEX ljepilom te fugiranje
masom za fugiranje i čišćenjem površina.
Obračun po m´ m´ 43,00

KERAMIČARSKI RADOVI  UKUPNO :

II. STOLARSKI RADOVI

1.
Izrada, isporuka i ugradba unutarnjih, jednokrilnih,
zaokretnih, punih, drvenih vrata u zid od gips -
kartonskih ploča deb. 10 cm.
Dovratnik izraditi od punog drva jelovine ili smreke dim.
100/42 mm i predvidjeti "slijepi štok", a fugu pokriti sa
jednostavno profiliranom letvom dim. 60/18 mm,
pričvršćene bez vidljivih vijaka.

Ličiti uljenim naličem (valjkom) sa svim predradnjama.
Krilo izraditi od furnirane šperploče deb. 6,0 mm na
smrekovom okviru sa ispunom od izolacijskih ploča,
obostrano kaširanih za bolju apsorciju buke. 
U dovratnik obavezno ugraditi gumenu traku kao
zvučnu izolaciju.
Vrsta furnira, boja dovratnika, površinska obrada,
pokrovne letve te vrsta okova po odabiru projektanta.
U stavci gumeni zaustavljač u prostoru.
Dimenzije vrata:
95x210 cm  , 1 L - čajna kuhinja kom. 1,00
85x210 cm , 1D - ulazna vrata sanitarnog čvora kom. 1,00

Napomena: 
Zidarske mjere provjeriti na licu mjesta.

Sve detalje, obrade i boje usuglasiti s projektantom. 

STOLARSKI RADOVI UKUPNO :

ukupno bez 

PDV (kn)

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

6



                      OPIS

III. GIPS - KARTONSKI RADOVI

1.
Izrada spuštenog stropa knauf "OBIČNIM"pločama
debljine 1,25 mm ili jednako vrijednim.Spušteni strop
dijelom kosi / obadvije krovne plohe / te dijelom ravni;
pogledati grafički dio projekta.
Izvedba na pocinčanoj podkonstrukciji.
Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva, te gletanje
sa međubrušenjima.
U stavku uračunato bandažiranje, gletovanje spojeva i
silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;
mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.
Na mjestima postave rasvijetnih tijela postaviti
pojačanja (tipska ili od panel ploča koja se učvršćuju na
horizontalnu pocinčanu konstrukciju).
Točne pozicije pojačanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 6,00
m. 
Sve po uputama proizvođača.
Obračun po m2 gotovog spuštenog stropa.

m² 193,00

2.
Oblaganje vanjskih zidova jednoslojnim knauf
"OBIČNIM" pločama debljine 1,25 mm ili jednako
vrijednim.
Izvedba na pocinčanoj podkonstrukciji.
Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva, te gletanje
sa međubrušenjima.
U stavku uračunato bandažiranje, gletovanje spojeva i
silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;
mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.
Na mjestima postave zidnih elemenata (polica,
rasvijetnih tijela i sl.) postaviti pojačanja (tipska ili od
panel ploča koja se učvršćuju na vertikalnu pocinčanu
konstrukciju).
Točne pozicije pojačanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 5,50
m. 
Sve po uputama proizvođača.
Obračun po m2 gotovog spuštenog stropa.

m² 235,00

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)

Red. 

br.
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                      OPIS

3.
Oblaganje vanjskih zidova jednoslojnim knauf
"ZELENIM" vlagootpornim pločama debljine 1,25 mm ili
jednako vrijednim.Oblažu se vanjski zidovi polivalentne
dvorane u visini od 1 m od poda , vanjski zidovi u
sanitarijama i čajnoj kuhinji u visini gornje kote prozora
4,30 m.
Izvedba na pocinčanoj podkonstrukciji.
Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva, te gletanje
sa međubrušenjima.
U stavku uračunato bandažiranje, gletovanje spojeva i
silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;
mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.
Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)
postaviti pojačanja (tipska ili od panel ploča koja se
učvršćuju na vertikalnu pocinčanu konstrukciju).
Točne pozicije pojačanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 4,30
m. 
Sve po uputama proizvođača.
Obračun po m2 gotovog zida.

m² 126,00

4.
Izrada spuštenog stropa knauf "OBIČNIM"pločama
debljine 1,25 mm ili jednako vrijednim.Spušteni strop u
sanitarijama i čajnoj kuhinji.
Izvedba na pocinčanoj podkonstrukciji.
Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva, te gletanje
sa međubrušenjima.
U stavku uračunato bandažiranje, gletovanje spojeva i
silikoniziranje akrilom rubne spojeve stropa i zida;
mineralna vuna i parna brana NISU U STAVCI.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 4,20
m. 
Sve po uputama proizvođača.
Obračun po m2 gotovog spuštenog stropa.

m² 34,00

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)
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                      OPIS

5.
Izrada pregradnog zida prema sanitarnim čvorevima i
čajnoj kuhinji od gips - kartonskih ploča ukupne debljine
10 cm.Na poziciji muškog wc-a eventualna širina zida
15 cm, zbog odvodnih fekalnih cijevi / dogovoriti se s
instalaterima vodovodne instalacije /.
Postava duplih gips ploča s obje strane profila
(2x12,5mm).Vanjska ploča prema sanitarijama i čajnoj
kuhinji zelena, ostale obične.

Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva,
impregnaciju, gletanje sa međubrušenjima,
silikoniziranje akrilom rubne spojeve, te postavu
mineralne vune unutar profila d= 5,0 cm
Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)
postaviti pojačanja (tipska ili od panel ploča koja se
učvršćuju na vertikalnu pocinčanu konstrukciju).
Točne pozicije pojačanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 6,00
m. 
Obračun po m2 gotovog zida.

m² 48,00

6.
Izrada pregradnih zidova unutar sanitarnih čvoreva od
gips - kartonskih ploča ukupne debljine 10.Na poziciji
muškog wc-a eventualna širina zida 15 cm, zbog
odvodnih fekalnih cijevi / dogovoriti se s instalaterima
vodovodne instalacije /.
Postava duplih gips ploča s obje strane profila
(2x12,5mm).Vanjska ploča prema sanitarijama i čajnoj
kuhinji zelena, ostale obične.
Izvedba na pocinčane nosače .

Stavka obuhvaća bandažiranje svih spojeva,
impregnaciju, gletanje sa
međubrušenjima,silikoniziranje akrilom rubne spojeve,
te postavu mineralne vune unutar profila d= 5,0 cm.
Na mjestima postave zidnih elemenata (polica i sl.)
postaviti pojačanja (tipska ili od panel ploča koja se
učvršćuju na vertikalnu pocinčanu konstrukciju).
Točne pozicije pojačanja postaviti u konzultaciji s
projektantom.
U stavci uključena pokretna skela, rad na visini do 6,00
m. 
Obračun po m2 gotovog zida.

m² 73,00

GIPS - KARTONSKI RADOVI  UKUPNO :

jedinično 

bez PDV 

(kn)

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

ukupno bez 

PDV (kn)
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                      OPIS

R E K A P I T U L A C I J A / GRAĐEVINSKI I
OBRTNIČKI  RADOVI /

A GRAÐEVINSKI RADOVI

1. ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI  I  ARMIRANOBETONSKI RADOVI

A GRAÐEVINSKI RADOVI  UKUPNO :

B OBRTNIČKI RADOVI

1. KERAMIČARSKI RADOVI

2. STOLARSKI RADOVI

3. GIPS - KARTONSKI RADOVI

B OBRTNIČKI RADOVI  UKUPNO :

A+B SVEUKUPNO  BEZ  PDV   :

Red. 

br.

ukupno bez 

PDV (kn)
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TROŠKOVNIK : EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE

1.PRIPREMNI  RADOVI

                      OPIS

1 kompl. 1

UKUPNO :

2.RAZVODNI ORMARI

                      OPIS

NAPOMENE:                                                                           

Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju:

- da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni,  i 

ispitani prema izvedbenom projektu.

 Sve stavke montaže razdjelnika uključuju dobavu, montažu, 

postavljanje, spajanje na instalacije u objektu te puštanje u 

rad i ispitivanje. Svaku izmjenu iz izvedbenih projekata 

izvođač je dužan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt 

izvedenog stanja.

1 Razvodni ormar =GRO kompl 1

Dobava i montaža podžbuknog razvodnog ormara ( ZID 

JEDNOSLOJNA GIPS-KARTONSKA OBLOGA) za 48 mj. 

Ormar je sastavljen od:  

3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, 1 kom

3-polni automatski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, za 

odvodnike prenapona, "C" karakteristike 1 kom

4-polni odvodnik prednapona , klase B+C 1 kom

1-polni limitator,  tip kao OSP10, 30A,  ETI Izlake ili 

jednako vrijedan (osigurava HEP) 3 kom

1-polni nosač osigurača, sa rastalnim osiguračem 2A 1 kom

4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka, 40A/30mA 1 kom

3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, 

In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10kA (prema IEC 1 kom

3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, 

In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10kA (prema IEC 

947-2), "B" karakteristike 1 kom

1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, 

In=10 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 

947-2), "B" karakteristike 8 kom

ukupno bez 

PDV (kn)

Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača s projektnom dokumentacijom, 

dogovor s predstavnikom investitora o dinamici izvođenja radova

ukupno bez 

PDV (kn)

jedinično 

bez PDV 

(kn)

   jed. 

mjere
količina

Red. 

br.

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)
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1-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, 

In=16 A, nazivne granične prekidne moći 10 kA (prema IEC 

947-2), "B" karakteristike 7 kom

Ostali neimenovani materijal,uvodnice, redne stezaljke, 

sabirnice nule i zemlje, ožičenje, vijci, nosači, bravice, 

izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl.

UKUPNO :

3. KABELI, KANALI, INST.CIJEVI

                      OPIS

1 m 5

2 m 30

3 m 200

4 m 300

5 m 300

6 m 10

7 m 5

8 m 30

9 m 40

10 m 650

11 m 30

12 m 5

UKUPNO:

Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 2,5 ; 1kV. Stavka uključuje 

uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela  i izradu svih 

spojeva.

Dobava i polaganje kabela PP-Y 5 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje 

uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela   i izradu svih 

spojeva.

   jed. 

mjere
količina

Red. 

br.

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)

Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 ; 1kV. Stavka uključuje 

uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela   i izradu svih 

spojeva.

Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 32mm, tip kao CSS 
Elektrokontakt ili jednako vrijedan. Stavka uključuje  polaganje cijevi u 

izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. 

Dobava i polaganje rebraste cijevi promjera 25mm, tip kao CSS 
Elektrokontakt ili jednako vrijedan. Stavka uključuje  polaganje cijevi u 

izrađene šliceve u zidu ili šuplje prostore zidova ili stropa. 

Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje 

uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela   i izradu svih 

spojeva.

Dobava i polaganje kabela PP 2 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje uvlačenje 

kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela  i izradu svih spojeva.

Dobava i polaganje vodiča P/F 35

Dobava i polaganje vodiča P/F 6

Dobava i polaganje vodiča P/F 16

Dobava i polaganje kabela PP00 5 x 10 ; 1kV. Stavka uključuje 

uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela  i izradu svih 

spojeva.

Dobava i polaganje PEHD cijevi promjera 50mm  za zaštitu kabela, tip 

kao Kabuplast-F Alpro-Att  ili jednako vrijedan. Stavka uključuje  

polaganje cijevi u izrađene šliceve u zidu, šuplje prostore zidova ili 

stropa odnosno u iskopani rov. 
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4. RASVJETA

Napomena:

                      OPIS

1 kom 15

2 kom 3

UKUPNO:

5. OSTALI MATERIJAL

                      OPIS

1 kom 3

2 kom 11

3 kom 2

4 kom 1

5 kom 1

6 kom 6

7 kom 2

8 kom 1

9 kom 8

Spajanje fiksnih električnih uređaja. Ovi radovi se izvode 

skupa s montažerom uređaja.

10 kom 3

11 kompl. 1

UKUPNO

Dobava i montaža p/ž sklopke izmjenične (10A, 250V). Stavka uključuje 

p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu.  

Dobava i montaža p/ž sklopke obične (10A, 250V). Stavka uključuje p/ž 

instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu.  

   jed. 

mjere

ukupno bez 

PDV (kn)

jedinično 

bez PDV 

(kn)

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)

Dobava i montaža p/ž  priključnice 16A, 3F.Stavka uključuje p/ž 

instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za montažu.   

Dobava, montaža i spajanje panik svjetiljke 8W, autonomija rada 3h. 

Stavka uključuje svjetiljku u kompletu sa piktogramom (koji se treba 

nalaziti ispod svjetiljke). Stavka uključuje pribor potreban za montažu. 

Dobava i montaža p/ž kutije za izjednačenje potencijala, tip kao 1255 

Elektrokontakt ili jednako vrijedan

Dobava i montaža p/ž priključnice sa poklopcem i zaštitnim kontaktom 

16A, 1F . Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban 

pribor za montažu.  

Dobava i montaža n/ž sigurnosnog tipkala, tip kao PIT 98-65-t 

1xNO+1xNC   P.I.T. Alarm ili jednako vrijedan

Ostali sitni spojni i montažni materijal

Spajanje elektro opreme koja nije specifirana ovim troškovnikom -

klimatizacija

količina

Red. 

br.

Dobava, montaža i spajanje el. grla. Stavka uključuje el. grlo u kompletu 

sa štednom žaruljom 1x23W i priborom potrebnim za montažu. 

Ovim troškovnikom nisu predviđena rasvjetna tijela za prostor gledališta i pozornice, već su predviđena el. grla. Izbor 

vrste svjetiljaka te način upravljanja scenskom rasvjetom odabrat će se naknadno prema dogovoru sa investitorom, 

arhitektom i projektantom el. instalacije.

količina

Dobava i montaža p/ž sklopke obične sa indikatorom (16A, 250V). 

Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za 

montažu.  

Red. 

br.

   jed. 

mjere

Dobava i montaža p/ž priključnice sa zaštitnim kontaktom 16A, 1F. 

Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za 

montažu.  

Dobava i montaža p/ž sklopke obične sa indikatorom (10A, 250V). 

Stavka uključuje p/ž instalacijsku kutiju i ostali potreban pribor za 

montažu.  
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REKAPITULACIJA

1.

2.

3.

4.

5.

Ukupno bez PDV (kn)

OSTALI MATERIJAL

SVEUKUPNO (bez PDV):

PRIPREMNI RADOVI

RAZVODNI ORMARI

KABELI, KANALI, INST.CIJEVI

RASVJETA

EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE 
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TROŠKOVNIK : VODOVODNIH INSTALACIJA I ODVODNJE

Za sve stavke troškovnika podrazumijeva se dobava 
i ugradnja

                      OPIS

A.   VODOVODNA INSTALACIJA 

Čelične pocinčane vodovodne cijevi, međusobno 
spajanje cijevi vršiti navojnim fitinzima, a brtvljenje 
kudeljnim vlaknom i lanenim uljem,u zemlji izolirati i 
postaviti u beton
NO 20 m 10

Isto kao i prethodna stavka samo PP-R cijevi za hladnu 
vodu izolirati toplinskom izolacijom za sanitarne uvjete 
debljine sukladno promjeru cijevi
Ø 20 ( izolacija debljine 20 mm ) m 20

3. Isto kao i prethodna stavka samo PP-R cijevi za toplu 
vodu izolirati toplinskom izolacijom za sanitarne uvjete 
debljine sukladno promjeru cijevi
Ø 20 ( izolacija debljine 20 mm ) m 20

Podžbukni mesingani ventil sa poc. fitinzima za hladnu i 
toplu vodu sa niklovanom rozetom i kapom
NO 20 kpl 1
NO 15 kpl 2

Ispitivanje instalacije pod tlakom od 10 bara sukladno 
tehničkim propisima, ispitivanje vršiti bez armatura.

Nakon tlačne probe izvršiti dezinfekciju i ispiranje 
cjevovoda kao i laboratorijsko ispitivanje kakvoće vode

m 45

6. Sitni potrošni materijal, brtveni i pričvrsni paušal 1

7. Pripremno-završni radovi i transportni troškovi paušal 1

UKUPNO :

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)
količina

4.

5.

   jed. 

mjere

Red. 

br.

1.

2.
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                      OPIS

B.   FEKALNA ODVODNJA

1. Predvidjeti PVC cijevi za unutarnju i vanjsku 
horizontalnu odvodnju, polipropilenske cijevi za 
unutarnju horizontalnu odvodnju

NO 110 m 10
NO   50 m 20

Spojni elementi sa kolčakom i brtvom za temeljnu 
odvodnju

Račve
110/45 kom 3
110/50/45 kom 3
50/45 kom 3

Kolina
110/45 kom 3
50/45 kom 17

Revizija
110 kom 1

Top sifon sa zaštitom od širenja mirisa, dim. rešetke 
115x115 mm, podesiv po visini 40/50 - HAL 300

kom 1

Sifonski luk Ø 50 + brtva kom 6

WC manžeta kom 3

m 30

Sitni spojni i potrošni materijal paušal 1

3. Pripremno - završni radovi i transportni troškovi paušal 1

UKUPNO :

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)

Ispitivanje kanalizacione instalacije na nepropusnost

2.

Red. 

br.
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                      OPIS

D.   GRAĐEVINSKI RADOVI

Za sve stavke troškovnika podrazumijeva se dobava i 
ugradnja.

Mješoviti iskop u tlu IV-VI kategorije za rov instalacija
Iskop je predviđen sa pravilnim zasijecanjem stranica .
Zemlju odbacivati uz sam rov zbog kasnijeg zatrpavanja
istog. Dubina iskopa prema uzdužnom profilu a širina
rova 05-07 m .Dno se fino planira . 

m3 5
2. Pijesak za postavljanje posteljice ispod, oko i poviše

instalacije sa razastiranjem i planiranjem uz nabijanje
svaki 30 cm

m3 2,5

3. Zatrpavanje rova nakon ugrdabe svih elemenata 
instalacija. Zatrpavanje izvesti tako da se najprije 
nasipaju cijevi sitnim zemljanim probranim materijalom ( 
pijesak/jalovina ), uz nabijanje do max. 30 cm iznad 
tjemena cijevi a potom ostalim materijalom do visine 
oklonog terena , a sve nakon tlačnih proba

m3 2

4. Odvoz preostalog materijala iz iskopa upotrijebiti za 
grubo planiranje odnosno višak materijala odvesti na 
gradski deponij s utovarom i istovarom

u st. 1

UKUPNO:

b. Betonski i zidarski radovi

1. Betoniranje poc. cijevi vode s betonom MB-30 u 
dvostranoj oplati vel.15 x 15 cm, štemanje horizontalnih 
i vertikalnih šliceva za polaganje instalacija 

paušal 1

2. Radovi na priključenju instalacija vodovoda i odvdonje 
na postojeće instalacije

paušal 1

UKUPNO :

ukupno bez 

PDV (kn)

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

1.

Red. 

br.
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                      OPIS

R E K A P I T U L A C I J A / VODOVODNE
INSTALACIJE I ODVODNJA/

A.   VODOVODNA INSTALACIJA 

B.   FEKALNA ODVODNJA

C.   GRAĐEVINSKI RADOVI
a.zemljani radovi
b.betonski radovi

S V E U K U P N O   B E Z   PDV :

Red. 

br.

   jed. 

mjere
količina

jedinično 

bez PDV 

(kn)

ukupno bez 

PDV (kn)
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